
 

質問に対する回答書 

 
工事等番号 令和４年度 下工公補第１号 
 
工事等件名 南部汚水幹線築造工事  
 
上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。 
設計図書等の

ページ箇所 質 問 内 容 回  答 
参 考 資 料

P1 
経費計算における一般管理費の

算定式については、令和４年４月に

改訂されましたが、今回の工事の工

事費積算参考資料によると積算基

準は「令和３年７月制定版（共通

編・道路編・下水道編）（令和４年

３月一部改訂（道路編））」を適用と

記載されていることから、改定前の

旧算定式にて算定すればよろしい

ですか。 
また、旧算定式を使用する場合

は、変更契約等において新算定式と

の差額を計上していただけるので

しょうか。 
 

令和４年４月の「積算基準（共通編）」

に基づいています。 
 
 

設計書 
P48、49 
 
 
 
 

単位数量計算書にある試掘調査

工(1)１箇所、試掘調査工(2)１箇所

とありますが、試掘調査を実施する

箇所は、発進立坑部１箇所、到達立

坑部１箇所ですか。 

 試掘調査工（１）は到達立坑部、試掘

調査工（２）は発進立坑部で行います。 

設計書 
P48 

単位数量計算書に試掘調査工

（１）規格 3.0×1.0×3.2 となって

います。周辺に民家の塀があるので

すが、深さ 3.2m を掘削しても民家

の塀に影響しない箇所を試掘しま

すか。また、影響する場合、家屋調

査費は設計変更の対象になります

か。 

 塀に影響がない箇所を試掘します。影

響する場合は、設計変更の対象になりま

す。 
 



図面 
1/12、 
11/12 
 

平面図及び立坑施工ヤード図（参

考）において、到達側の立坑掘削で

使用する機械が、近鉄近接施工範囲

Ⅲ21.95m の範囲内に配置されてい

ます。近接施工範囲内での作業にお

いて、列車監視員を配置する必要は

ありますか。又、列車監視員が必要

となった場合は設計変更の対象と

なりますか。 

 近接施工範囲内の作業には、列車監視

員を配置する必要があります。 
列車監視員は津市と近畿日本鉄道（株）

で別途契約を行うため、設計変更の対象

になりません。 

設計書 
P53 

交通規制形態は、全工種において

施工中は昼夜作業とも車両通行止

めですか。 
 

 昼夜ともに車両通行止めにて施工しま

す。 

図面 
2/12   

縦断面図において、さや管 HPφ
900mm の施工で使用した立坑の掘

削範囲を点線で記されていると考

えているのですが、点線は立坑の掘

削範囲と考えてよろしいですか。 
また、点線が立坑の掘削範囲であ

るならば、立坑の施工は鋼矢板での

施工ですか。 

点線箇所は水道管布設時に行った立坑

掘削範囲です。立坑は鋼矢板にて施工さ

れています。 
 

設計書 
P52 

工事箇所は、津市のコミュニティ

バスの久居南・雲出ルート（月・水・

土運行）となっています。施工の際、

交通規制態勢を車両通行止めとし

た場合、ルート変更することを考え

ているのですが、ルート変更するこ

とは可能ですか。又、ルート変更す

る場合は関係者との協議になりま

すか。 
 

コミュニティバスのルート変更は可能

です。工事日程など久居総合支所と協議

が必要になります。 

 
 
 


