
質問に対する回答書 

 

工事等番号  令和２年度南白地第１－２号 

工事等件名  青山高原保健休養地崩落法面詳細設計等業務委託  

 

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。 

設計図書等の

ページ箇所 
質 問 内 容 回  答 
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P.32 

 現地を確認したところでは「斜面

の地すべり崩壊」の様な状況となっ

ており、補強土以外の工法に工法変

更となる場合もあると思いますが、

この場合は契約変更について協議は

可能でしょうか。 

 

 

 

ボーリング調査の結果や現地の制

約条件等を考慮すると「複数案の対

策工法の検討」が必要になる場合も

あると思いますが、これらの「対策

工法の比較検討」が必要になった場

合は予備設計業務の追加について協

議は可能でしょうか。 

 

 

 

「関係機関との協議が必要」とあり

ますが協議対象となる関係機関はど

こになるのでしょうか。 

 

設計条件の変更が生じた場合や他機

関との協議の結果等、工法変更が必要

と判断した場合には協議の対象としま

す。 

 

 

 

 

 

 設計条件の変更が生じた場合や他機

関との協議の結果等、複数案の検討が

必要と判断した場合には協議の対象と

します。 

 

 

 

 

 

 

三重県津農林水産事務所森林・林業室

です。 

 


