

質問に対する回答書

工事等番号 令和5年度建整道新補第1-5号

工事等件名 内多清水ヶ丘線道路詳細設計業務委託

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等の ページ箇所	質問内容	回答
設計書 P.12	設計書2ページに「履行期間が令和6年2月29日限り」とありますが、特記仕様書（設計業務条件一覧表）エ 工程調整に別途業務名令和5年度建整道新補第1-4号 内多清水ヶ丘線地質調査業務委託、令和5年度建整道新補第1-6号 内多清水ヶ丘線路線測量業務委託とあります。測量及び地質調査の進捗によっては本業務の工期延伸（年度繰り越し）の可能はございますでしょうか。	工期延期について、必要があると認められるときは、適切な変更を行います。