

質問に対する回答書

工事等番号 令和4年度下工公補第2号

工事等件名 天神ポンプ場（場内整備）及び天神第2雨水幹線築造工事

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

設計図書等の ページ箇所	質 問 内 容	回 答
参考資料 P8	場内整備、補助対象幹線工事、市単独幹線工事を分けて記載がありますが、それぞれ別で算出した場合控除が（あり）になるということでしょうか。	参考資料 P8 「2. 処分費の取り扱い」については、処分費の控除「（あり）」の表記は誤りです。 処分費の控除「（なし）」が正しい表記であり、参考資料表記のみの誤りであるため、予定価格の変更はありません。
参考資料 P475	カルバート工について 管路土工 掘削土砂の運搬方法について	設計図書のとおりです。
図面 P24、P25	カルバート工について 管路土工 市道塔世橋南郊線のアンダー部の詳細図埋設管等の位置関係	詳細図についてはありません。 埋設管等については、図面 P24、P25 のとおりです。
	プレキャストカルバート工 作業場所及び仮置き場の指定	指定はしていません。
図面 P25、P27、 P36	プレキャストカルバート工 管路土留工について詳細図が必要	図面 P25、P27、P36 のとおりです。
図面 P32	プレキャストカルバート工 プレキャストカルバートの横引き工法の手順	図面 P32 のとおりです。
図面 P32	プレキャストカルバート工 基礎コン上の運搬の検討	検討済です。
図面 P30、P33	接続点について ポンプ場接続点（工事起点）の取り合い関係 詳細図が必要	図面 P30、P33 のとおりです。
図面 P25、P27、 P36	接続点について ポンプ場接続点の仮設関係 詳細図が必要	図面 P25、P27、P36 のとおりです。
	接続点について カルバートと L 型擁壁との取り合い関係 詳細図が必要	詳細図についてはありません。